

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาอาคาร 5 แขวงวิริยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
สร้างที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 100 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ระบบประปา
อาคาร 5 และงานอื่นๆที่ปรากฏในแบบรูปรายการ รวมทั้งให้ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้
เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

 8/กค/๕๖
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันท์ มนต์แก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานของสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย